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ST 00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00 – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 

technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

inwestycji pod nazwą „Budowa sieci gazowej śr/c na terenie miasta Krośniewice – Etap I”. 

Inwestycja będzie realizowana na terenie miasta Krośniewice, które jest położone w powiecie 

kutnowskim w województwie łódzkim. 
 

Inwestor: 

DUON Dystrybucja S.A. 

ul. Serdeczna 8 

Wysogotowo k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo  

Wykonawca projektu: 

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA BSB sp. j. 

ul. Energetyków 7 

65-729 Zielona Góra 

tel. (0-68) 453-58-18 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. nr 1.1. 

1.3. Zakres robót budowlanych 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

1. ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

2. ST 01 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 

BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

3. ST 02 ROBOTY MONTAŻOWE 

4. ST 03 ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 

 

Inwestycja obejmuje budowę sieci gazowej śr/c z rur polietylenowych PE63 i PE90 w 

następujących ulicach: 19 Stycznia, Bema, Boczna, Broniewskiego, Brzozowa, Cicha, 

Cypriana Norwida, Dębowa, Kasztanowa, Krótka, Lipowa, Łąkowa, Łęczycka, Mickiewicza, 

Moniuszki, Paderewskiego, Południowa, Prusa, Wąska, Wiosenna, Wspólna, Zielona. 

Źródłem zasilania w gaz, będzie gazociąg PE180, który jest usytuowany w ul. Łęczyckiej w 

Krośniewicach. 

 

W ramach budowy sieci gazowej przewiduje się wykonywanie następujących robót: 

• rozbiórka istniejących nawierzchni w pasach dróg (np. asfalt, betonowa kostka 

brukowa, trylinka), 

• odbudowa nawierzchni drogowych j.w.,  
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• wykopy otwarte, 

• przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku, 

• częściowa wymiana gruntu (w miejscach gdzie grunt rodzimy nie nadaje się do 

ponownego wbudowania), 

• odwodnienie wykopów,  

• wysiew traw na terenach zielonych po zakończeniu robót ziemnych, 

• przewierty wykonane rura przewodową, 

• przewierty wykonywane rurą przejściową (ochronną), 

• przyciski pneumatyczne wykonywane rurą przejściową (ochronną), 

• włączenie do czynnego gazociągu PE180, 

• układanie rur polietylenowych i ich łączenie poprzez zgrzewanie doczołowe i/lub 

elektrooporowe, 

• znakowanie trasy gazociągu, 

• próby szczelności gazociągu, 

• zabezpieczenie istniejących przewodów (kabli) w miejscach kolizji, 

• wywóz gruzu i nadmiaru ziemi z wykopów, 

• tyczenie geodezyjne trasy gazociągów i geodezyjny pomiar powykonawczy, 

• oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

• sporządzenie projektów organizacji ruchu i ich zatwierdzenie. 

 

Wykonywane prace są oznaczone następującymi kodami CPV: 

➢ 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 

➢ 45231220-3 – Roboty budowlane w zakresie gazociągów; 

➢ 45233140-2 – Roboty drogowe; 

➢ 45111240-2 – Roboty w zakresie odwadniania gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 

dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron 

wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej budowy. 
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Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST  - Specyfikacja Techniczna, 

PN   - Polska Norma, 

PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

PZJ   - Program Zapewnienia Jakości, 

WO  - Warunki Ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót 

z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca wykona 

roboty budowlane zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowią: 

➢ projekty budowlane (o szczegółowości projektu wykonawczego) wraz z pozwoleniem 

na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego; 

➢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

➢ dziennik budowy; 

➢ dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych; 

➢ protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych.  

 

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 

➢ obsługę geodezyjną budowy; 

➢ geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację 

projektową budowy dla całości wykonywanych robót; 

➢ projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione 

z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz 

z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; 

➢ opłaty za zajęcia pasów dróg, 

➢ odwodnienie wykopów w trakcie prowadzenia robót, 

➢ wymianę gruntu w miejscach gdzie grunt rodzimy jest nieodpowiedni do ponownego 

wbudowania, 

➢ organizację i zabezpieczenie placu budowy; 

➢ nadzory właścicieli istniejących urządzeń podziemnych. 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami 

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonawcy stanowią część kontraktu, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, 

jakoby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 

➢ umowa, 

➢ specyfikacja techniczna, 

➢ rysunki, 
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➢ kosztorys ofertowy ryczałtowych cen jednostkowych, 

➢ projekty budowlane. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej budowy 

i specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

budowy lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 

budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

a) utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

b) wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 

uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 

objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia  

do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót 

uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 

zabezpieczenia. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego 

i organizacją ruchu wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed  

przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego  

do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być aktualizowany przez wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania 

robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 

stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest  

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, 

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, tablic 

informacyjnych, których ilość, lokalizacja oraz treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
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Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony 

winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników  

i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy 

techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone 

również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem  

z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 

przyłączy po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny  

za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek zapoznania i stosowania wszelkich przepisów ochrony 

środowiska naturalnego, podczas prowadzenia robót.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

➢ utrzymywać plac budowy w stanie czystości; 

➢ utrzymywać wykopy w stanie bez wody stojącej; 

➢ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy; ponadto 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, które powstały na skutek jego 

sposobu działania; 

➢ selektywnie gromadzić i przekazywać do utylizacji odpady powstające na etapie 

budowy (ścinki rur, odpady komunalne itp.); 

➢ zdejmować humus (przed przystąpieniem do wykonywania wykopów na terenach 

użytków zielonych) i odkładać go tak by nie zmieszał się z pozostałym gruntem 

z wykopów. Humus powinien być zdjęty nie tylko nad wykopem, ale także z pasa, na 

którym składowany będzie urobek. Po zasypaniu wykopów humus należy rozścielić 

na powierzchni terenu; 

➢ chronić rosnące na granicy inwestycji drzewa poprzez zastosowanie następujących 

zasad: 

 zakazuje się wykonywania robót ziemnych sprzętem mechanicznym bliżej niż 

2 m od pni drzew; 

 zakazuje się odcinania korzeni szkieletowych; 

 wykopy nie powinny powodować obniżenia wód gruntowych w obrębie 

systemów korzeniowych; 

 drzewa narażone na uszkodzenie (obicie kory) należy zabezpieczyć deskami 

lub innym materiałem; 

 nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów pod koronami drzew; 

➢ rekompensować ewentualne straty przyrodnicze poprzez dodatkowe nasadzenia. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

➢ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych; 

➢ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 

 możliwością powstania pożaru. 
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1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Ponadto na terenie 

baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, w maszynach i pojazdach, 

wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, który jest wymagany  

przez odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

podczas realizacji robót lub przez personel wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz (właścicieli tych urządzeń) potwierdzenie 

informacji, dostarczonych przez zamawiającego, dotyczących lokalizacji uzbrojenia.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone 

są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń,  

jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

obcych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej  

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać,  

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo publiczne oraz będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne, sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia, osób 

zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami. Ponadto będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

1.5.9. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności, wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac  

oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Ponadto powiadomi jednostki, organy 

uzgadniające oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie  

do  uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach do projektu budowlanego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których będzie realizowana inwestycja.   

Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców 

i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 

zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 

montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca wydzieli z zaplecza budowy jedno pomieszczenie, które będzie docelowo 

służyło do narad koordynacyjnych i do pracy  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Zgodnie z prawem budowlanym materiały muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa 

wykazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi 

przepisami. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i wymaganiami określonymi w ST. 

Wszystkie materiały, dla których przewidziano w ST przeprowadzenie badań kontrolnych, 

powinny być sprawdzone, zbadane i przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przed ich użyciem w czasie robót. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo,  

że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.  

2.2. Źródła szukania materiałów 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem jakichkolwiek materiałów przewidywanych  

do wykonania robót, wykonawca przedstawi informację dotyczącą produkcji, zamawiania  

lub pozyskania materiałów, atesty i wyniki badań laboratoryjnych wraz z próbkami  

do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku nie zaakceptowania 

materiału  

ze wskazanego źródła, wykonawca powinien przedstawić do akceptacji, materiał z innego 

źródła. Natomiast akceptacja danej partii materiałów z danego źródła, nie będzie oznaczać,  

że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć w/w dokumenty dla każdej dostawy, aby udowodnić, że nadal 

spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.   

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 



   

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚR/C NA TERENIE MIASTA KROŚNIEWICE – ETAP I 

Strona 13 z 72 

 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji  

do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia oraz jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonawca nie 

będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione  

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość, właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy,  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy, 

w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 

budowy, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym 

kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt,  

po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,  

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 

wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót, określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  

na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego). Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej budowy i w ST, a także w normach i wytycznych.  
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, Programu Zapewnienia Jakości, w którym należy przedstawić 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną, opisującą:  

➢ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

➢ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

➢ bezpieczeństwo higienę pracy; 

➢ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

➢ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 

➢ system proponowanej kontroli, sterowania jakością wykonywanych robót (sposób  

i procedurę); 

➢ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego 

laboratorium lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecać prowadzenie 

badań); 

➢ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym oraz proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

b) część szczegółową opisującą: 

➢ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania; 

➢ urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

➢ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.; 

➢ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 

➢ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; 

➢ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Ponadto 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań, aby sprawdzić, czy jego poziom wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 

badań  

i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,  

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 
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6.5. Raporty badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały 

i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokument budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym, obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia  

oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
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budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

➢ datę przekazania wykonawcy terenu budowy; 

➢ datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej; 

➢ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót; 

➢ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  

➢ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,  

➢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

➢ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;  

➢ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót;  

➢ wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy;  

➢ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi;  

➢ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej;  

➢ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót;  

➢ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;  

➢ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał;  

➢ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał;  

➢ inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń wykonawcy robót. 

6.8.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót i powinny  

być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Oprócz w/w dokumentów, do dokumentów budowy zalicza się również: 

➢ pozwolenie na budowę; 
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➢ protokoły przekazania terenu budowy; 

➢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

➢ protokoły odbioru robót; 

➢ protokoły z narad i ustaleń; 

➢ operaty geodezyjne; 

➢ plan „BIOZ”. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i 

na życzenie zamawiającego, przedstawione do wglądu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, dokumentacją budowy i ST, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub 

gdzie indziej w specyfikacjach technicznych, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie  

lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej, kosztorysowej i w przedmiarze robót. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 

specyfikacji technicznych. Ponadto będzie utrzymywać wyposażenie, zapewniając w sposób 

ciągły, zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą  

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

8. ODBIORY ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Stosuje się następujące etapy odbioru: 

➢ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

➢ odbiór częściowy; 

➢ odbiór techniczny; 

➢ odbiór próby wytrzymałości, szczelności specjalnej; 

➢ nagazowanie/rozruch/ruch próbny; 

➢ odbiór końcowy; 

➢ odbiór przed upływem gwarancji i rękojmi. 

8.2. Warunki jakim powinna odpowiadać dokumentacja odbiorowa w procesie 

odbioru 

Na dokumentację odbiorową składają się kompletne dokumentacje projektowe, karty 

technologiczne, karty zmian oraz certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, dopuszczenia 

na armaturę, urządzenia, rury, kształtki, materiały izolacyjne itp. dokumentacje techniczno-

ruchowe (DTR). Każda strona dostarczonej dokumentacji odbiorowej powinna posiadać 

stempel poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza. Wszelkie zmiany w trakcie 

realizacji budowy obiektu powinny być zamieszczone w dokumentacji projektowej 

powykonawczej, podpisane przez projektanta i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca prac powinien sporządzić zestawienie zmian dokonanych podczas ich realizacji 

oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do 

odpowiedniego rysunku i odwrotnie. 

Dokumentacja odbiorowa przygotowana do odbioru technicznego powinna być spięta, 

zestawiona branżami, posiadać ponumerowane poszczególne dokumenty oraz spis treści 

(zestawienie dokumentacji). Nie dopuszcza się łączenia w tej samej teczce kilku grup branż 

dokumentacji.  

Przy odbiorze technicznym wymaga się dokumentacji odbiorowej wg następującego 

schematu w zakresie następujących branż: 

• formalno-prawnej, 

o pozwolenie na budowę (oryginał), jeżeli było wymagane;  

o dziennik budowy;  

o akt notarialny lub inny dokument regulujący stosunek prawny do zajętego trwale 

terenu pod urządzenia i obiekty budowlane;  

o kopie pism skierowane do właściwych urzędów i firm, powiadamiające 

o rozpoczęciu robót budowlanych, jeżeli były wymagane w pozwoleniu na budowę; 

o korespondencja z urzędami terenowej administracji budowlanej;  

o decyzje prawne dotyczące trwałego wyłączenia z produkcji rolnej/leśnej terenu; 

o oświadczenia właścicieli o doprowadzeniu ich nieruchomości do stanu przed 

rozpoczęciem prac; 

o zgody właścicieli gruntów na budowę; 

o projekt budowlany, wykonawczy (w podziale na branże) z wprowadzonymi 

zmianami powykonawczymi naniesionymi przez projektanta i potwierdzonymi 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w projekcie powinny być zawarte 

uzgodnienia wymagane przepisami prawa; 

o dokumentacja techniczno-ruchowa obiektu (tzw. instrukcja eksploatacji) 

zawierająca opis techniczny, charakterystykę techniczną (np.: przepustowość, 

ciśnienie wejściowe, ciśnienie wyjściowe, schemat całości obiektu z wskazaniem 

zamontowanej armatury i urządzeń), schematy każdego z pomieszczeń osobno 

z wyróżnieniem armatury odcinającej; 

o plan obiektu w skali z naniesionymi zmianami powykonawczymi;  

o oświadczenia kierowników robót o zgodności wykonania robót budowlanych 

z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi 

normami; 

o oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi 

normami; 

o oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy;  

o wykaz i kserokopie uprawnień wykonawcy, podwykonawców i kadry w zakresie: 

▪ wykonawstwa sieci i elementów sieci gazowych; 

▪ nadzoru i wykonania prac budowlanych; 

▪ nadzoru i wykonania robót elektrycznych; 
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o świadectwa odbioru, protokoły odbioru, zaświadczenia, atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi 

dla wyrobów zastosowanych do budowy (rury, armatura, kształtki, złącza izolujące, 

materiały izolacyjne i inne); 

o dokumentację techniczno-ruchową urządzeń i armatury zainstalowanej na obiekcie; 

o dokumentacja niezbędna do rejestracji zbiorników ciśnieniowych w UDT; 

o protokoły poświadczające rejestrację zbiorników ciśnieniowych w UDT; 

o gwarancja obiektu; 

 

• technologicznej, 

o uprawnienia kadry (zgrzewaczy); 

o protokoły z kalibracji urządzeń zgrzewających; 

o lista zgrzewów; 

o protokoły zgrzewania; 

o karty kontrolne zgrzewów; 

o protokół z odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikowych; 

o protokół z odbiorów częściowych; 

o protokół z próby szczelności;  

o protokół z próby wytrzymałości;  

o protokół z próby specjalnej;  

o protokół z odbioru technicznego;  

o protokół z rozruchu/ruchu próbnego;  

o protokół z oczyszczenia wnętrza gazociągu; 

o protokół z odbioru końcowego; 

 

• budowlanej, 

o protokół kontroli dna i profilu podłużnego wykopu; 

o protokół kontroli ułożenia gazociągu w wykopie; 

o protokół kontroli ułożenia gazociągu w rurze ochronnej, przejściowej i osłonowej; 

o protokół odbioru skrzyżowań gazociągu z instalacjami podziemnymi; 

o protokół kontroli zasypki gazociągu; 

o protokół kontroli umocnienia brzegu cieku wodnego; 

o protokół odbioru odbudowy systemów melioracyjnych;  

o protokół kontroli wykonania oznakowania trasy;  

o protokół kontroli zachowania ciągłości przewodu lokalizacyjnego; 

o protokół kontroli odbudowy dróg; 

o protokół kontroli rekultywacji terenów rolniczych;  

o protokół zwrotu terenów leśnych zajętych czasowo pod budowę; 

o szkice geodezyjne oraz inwentaryzacja geodezyjna obiektu oraz innych urządzeń 

towarzyszących budowie np. kabli telemetrycznych, sygnalizacyjnych, ochrony 

katodowej; inwentaryzacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie 

z Geodezyjnym Standardem Danych Przestrzennych w formie cyfrowej 

oraz analogowej; 
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• ochrony środowiska. 

o w odniesieniu do niżej wymienionych pozwoleń/zezwoleń/decyzji/uzgodnień, 

o ile były wymagane przy realizacji zadania, w dokumentacji musi znaleźć się:  

 

oryginał - w przypadku, gdy dokument wydany został na DUON Dystrybucję S.A. 

kopia - w przypadku, gdy wydany został na Wykonawcę.  

▪ dokumenty wynikające z Ustawy o ochronie przyrody: 

a) zezwolenie na czynności podlegające zakazom na obszarze parku 

narodowego,  

b) zezwolenie na czynności podlegające zakazom w obszarze rezerwatu 

przyrody; 

c) uzgodnienie z organem ustanawiającym pomnik przyrody, stanowisko 

dokumentacyjne, użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo-

krajobrazowy; 

d) zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową; 

e) zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko 

występujących roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową; 

f) zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w strefach 

ochrony; 

g) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów; 

▪ dokumenty wynikające z ustawy o odpadach:  

a) kopia pozwolenia na zbieranie odpadów - w przypadku, gdy wydane 

zostało na Wykonawcę; 

b) kopia zezwolenia na przetwarzanie odpadów – jeśli Wykonawca 

posiada ww. pozwolenie; 

c) kopia umowy Wykonawcy z odbiorcą odpadów posiadającym 

odpowiednie pozwolenie – jeśli Wykonawca posiada umowę; 

d) kopie kart przekazania odpadów – jeśli Wykonawca przekazał 

uprawnionemu odbiorcy odrębnie odpady wytworzone w trakcie 

realizowanego zadania; 

▪ dokumenty wynikające z ustawy Prawo wodne:  

a) pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i/lub zrzut ścieków do wód 

powierzchniowych lub do ziemi pochodzących np. z płukania sieci, 

prób hydraulicznych, odwadniania wykopów budowlanych; 

b) wyniki badań jakości zrzucanych ścieków; 

c) decyzja zwalniająca od zakazu lokalizowania na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, wykonywania robót na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią; 

d) decyzja zwalniająca od zakazu wykonywania czynności w pobliżu 

wałów przeciwpowodziowych; 

e) dokument potwierdzający przekazanie ścieków z płukania sieci, prób 

hydraulicznych i odwadniania wykopów budowlanych uprawnionemu 

odbiorcy jeśli sytuacja taka miała miejsce; 
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▪ dokumenty wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

a) plan zadań ochronnych; 

b) raport wstępny, Plan Nadzoru i Raport końcowy z nadzoru 

przyrodniczego; 

c) program monitoringu przedinwestycyjnego, inwestycyjnego 

i poinwestycyjnego; 

d) akceptacja przez właściwy organ programów monitoringu 

przedinwestycyjnego, inwestycyjnego i poinwestycyjnego; 

e) raport z przeprowadzonego monitoringu przedinwestycyjnego, 

inwestycyjnego i poinwestycyjnego; 

f) akceptacja przez właściwy organ wyników przeprowadzonego 

monitoringu przedinwestycyjnego i inwestycyjnego (raportu); 

g) inne pisma, opracowania, decyzje wydawane na etapie przygotowania 

i realizacji inwestycji; 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 

przy odbiorze końcowym robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje komisja powołana przez Inwestora przy udziale 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego [WZÓR W ZAŁACZNIKU 1]. 

8.5. Odbiór techniczny 

Odbiór techniczny odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

(Kierownika budowy) gotowości obiektu do odbioru. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia 

o gotowości obiektu do odbioru technicznego oraz zgodności wykonanych prac z zapisami 
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zawartymi w umowie oraz kompletnym przygotowaniu niezbędnych dokumentów 

warunkujących jego odbiór zgodnych z zapisem punktu 8.2. z wyłączeniem dokumentów, 

które będą dostępne na etapie odbioru końcowego. 

Odbioru technicznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecności 

Wykonawcy. 

Odbiór techniczny nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakończeniu robót i przyjęciu 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, wizualnej oceny zgodności wykonania robót 

z dokumentacja i ST. 

W toku odbioru technicznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru technicznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

Po zakończeniu odbioru technicznego Komisja ma obowiązek niezwłocznego sporządzenia 

protokołu [WZÓR W ZAŁĄCZNIKU 1]. W przypadku stwierdzenia przez komisję 

odbiorową usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru z wynikiem pozytywnym, 

Przewodniczący w porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustala 

(zapis w protokole) nową datę odbioru oraz sporządza szczegółowy wykaz usterek 

ujawnionych w trakcie odbioru. Jeśli stwierdzone usterki w trakcie odbioru technicznego 

dopuszczają wykonanie prób wytrzymałościowych, szczelności lub specjalnych Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego w protokole dokonuje zapisu o dopuszczeniu do wykonania 

przedmiotowych prób. 

8.6. Próby wytrzymałości, szczelności i próby specjalne 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia 

o gotowości obiektu do przeprowadzenia próby wytrzymałości/szczelności/specjalnej. 

Na podstawie zgłoszenia Wykonawcy (Kierownika budowy) oraz oświadczenia Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego Przedstawiciel DUON Dystrybucja S.A. powołuje Komisję 

w składzie: 

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

b) Kierownik budowy, 

c) Odpowiedzialny za wykonanie próby, 

d) Przedstawiciel DUON Dystrybucja S.A., 
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e) Inni /wg. potrzeb/  

Komisja na podstawie dokonanej analizy przebiegu próby wytrzymałości/ szczelności/ 

specjalnej dopuszcza lub nie dopuszcza obiekt do nagazowania/rozruchu/ruchu próbnego. 

Po zakończeniu próby Komisja ma obowiązek niezwłocznego sporządzenia protokołu. 

[WZÓR W ZAŁĄCZNIKU 2] W przypadku stwierdzenia przez komisję usterek, 

Odpowiedzialny za przeprowadzenie próby w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego sporządza szczegółowy wykaz usterek ujawnionych w trakcie próby. 

Po pozytywnym wyniku wymaganych prób i pozytywnym protokole odbioru technicznego 

dokonywane jest zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu robót. 

8.7. Nagazowanie, rozruch i ruch próbny 

Nagazowanie odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę (Kierownika 

budowy) gotowości obiektu do przeprowadzenia nagazowania. 

Czynność ta może nastąpić po uzyskaniu decyzji o pozwolenia na użytkowanie lub dokonaniu 

zgłoszenia o zakończeniu budowy do urzędu, a urząd nie wniósł w terminie ustawowym 

sprzeciwu oraz uzyskano decyzję /pozwolenie/. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia 

o gotowości obiektu do nagazowania oraz zgodności wykonanych prac z zapisami zawartymi 

w umowie oraz kompletności niezbędnych dokumentów warunkujących jego nagazowanie.  

Komisja odbioru technicznego o której mowa w punkcie 8.5. jest jednocześnie Komisją 

nagazowania. 

Wykonawca (Kierownik budowy) dokona zarejestrowania wykonywania prac 

gazoniebezpiecznych w Dyspozycji Gazem DUON [WZÓR W ZAŁĄCZNIKU 3] 

Wykonawca (Kierownik budowy) zobowiązany jest również do skoordynowania prac 

z operatorem przesyłowym i zarejestrowaniu jeśli jest to konieczne stosownych prac 

u operatora przesyłowego zgodnie z obowiązującymi u tego operatora procedurami. 

W czasie nagazowania obiektu należy wykonać następujące czynności: 

• odpowietrzenie i nagazowanie gazociągu oraz wszystkich jego elementów 

tzn. zespołów zaporowo upustowych, kolumn upustowych, 

• sprawdzenie szczelności gazociągu,  

• objazd gazociągu w miejscach przekroczeń w rejonie przeszkód terenowych 

i skrzyżowań z infrastruktura podziemną, zespołów technologicznych. 
 

Z nagazowania poszczególnych urządzeń i elementów należy sporządzić stosowne protokoły 

[WZÓR W ZAŁĄCZNIKU 4] 

8.8. Odbiór końcowy 

8.8.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości, wartości. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru 

końcowego Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia 

o gotowości obiektu do odbioru końcowego. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora, w obecności 

Wykonawcy. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakończeniu robót i przyjęciu 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, wizualnej oceny zgodności wykonania robót 

z dokumentacją i ST. 

W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

8.8.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez zamawiającego [WZÓR W ZAŁACZNIKU 5]. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację, która 

powinna być spięta, zestawiona branżami, posiadać ponumerowane poszczególne dokumenty 

oraz spis treści (zestawienie dokumentacji). Wykaz dokumentów odbiorowych podany jest 

w punkcie 8.2. 

Odrębny zbiór dokumentów odbioru końcowego powinny stanowić oświadczenia Kierownika 

budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wymagane przez Prawo Budowlane po 

zakończeniu inwestycji). 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

i stwierdzi ich wykonanie. 

Bezpośrednio po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekazuje Inwestorowi 
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kompletną dokumentację odbiorową (oryginały lub kopie z potwierdzeniem „za zgodność 

z oryginałem”) w wersji papierowej i elektronicznej (PDF). 

Z przekazania dokumentacji sporządzany jest „Protokół z przekazania dokumentacji 

odbiorowej”, który zawiera szczegółowy wykaz wszystkich przekazywanych dokumentów. 

[WZÓR W ZAŁĄCZNIKU 6] 

 

8.9. Odbiór przed upływem gwarancji i rękojmi 

Odbiór przed upływem gwarancji i rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór przed upływem gwarancji i rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu przez powołaną Komisję Odbiorową z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

8.8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie i przyjętą przez zamawiającego 

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w kontrakcie.  

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej 

budowy. 

Cena jednostkowa będzie obejmować:  

➢ robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

➢ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 

➢ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi; 

➢ koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 

➢ do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych  

tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

Błędy w kosztorysie przedmiarowym, popełnione przez biuro projektów, nie zwalniają 

wykonawcy od prawidłowego zestawienia w zakresie objętym dokumentacją projektową. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego i szczegółowego zapoznania się 

z dokumentacją techniczną i ewentualnymi zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne 

(zmiana trasy wynikająca z uzgodnień z właścicielami gruntów). Ewentualne niezgodności 

należy zgłosić do inwestora w formie pisemnej przed złożeniem oferty przetargowej. 
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9.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać projektową dokumentację 

powykonawczą budowy oraz projekty organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie  

z p. 1.5.1. oraz p. 1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  

i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmują zakres robót 

zgodny z opisem zawartym w ST. 

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy, 

tj.: dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki, itp.). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny 

kontraktowej i obejmują zakres robót zgodny z opisem zawartym w ST. 

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenie 

obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami 

kontraktu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych ceny 

kontraktowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  

z rysunkami i specyfikacjami. Rozumie się, iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony  

z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 

(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm  

przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień  

na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
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ST 01 – ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 

BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej śr/c na 

terenie miasta Krośniewice – Etap I”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 

ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe, związane 

z realizacją przedmiotowej inwestycji.  

Zakres robót obejmuje: 

➢ geodezyjne tyczenie trasy gazociągów; 

➢ demontaż istniejących przeszkód (znaki, ogrodzenia) i ich ponowny montaż, 

➢ usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 

➢ wykonanie wykopów kontrolnych; 

➢ ręczne i mechaniczne wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach 

pionowych umocnionych, 

➢ złożenie urobku na odkład; 

➢ zasypanie wykopów gruntem rodzimym wraz z jego zagęszczeniem;  

➢ rozścielenie humusu i wysiew traw w terenach zielonych; 

➢ wywóz nadmiaru gruntu pochodzącego z miejsc ułożenia rurociągów; 

➢ montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli; 

➢ zabezpieczenie kabli w miejscach kolizji (rurami dwudzielnymi); 

➢ odwodnienia wykopów; 

➢ tymczasowy wywóz i ponowne dowiezienie gruntu; 

➢ wymiana gruntu w miejscach gdzie grunt rodzimy nie nadaje się do ponownego 

zastosowania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót (WTWiOR) 

i postanowieniami kontraktu. 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione określenia należy rozumieć: 

Głębokość wykopu – to różnica między rzędną dna wykopu, a rzędną terenu istniejącego 

w danym przekroju poprzecznym, która jest zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu. 
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Obsypka – jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt 

nasypowy, usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający  

za zadanie stabilizację przewodu i studzienek w osi poprzecznej. 

Szerokość wykopu – to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu, który jest stały 

dla całej długości wykopu liniowego (dla danej średnicy rurociągu) i stały dla wykopu 

obiektowego.  

Wskaźnik zagęszczania gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu określona 

wzorem: Is = Pd/Pd  

gdzie: 

    Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3); 

    Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności  

                          optymalnej, określona w normalnej próbie Protektora.  

Wykopy – doły szeroko - i wąskoprzestrzenne liniowe, dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Zasypka – jest to grunt nasypowy, usypany powyżej przewodu, posiadający odpowiednią 

granulację, mający za zadanie ochronę rury i studzienek przed niepożądanymi naciskami 

punktowymi lub nierównomiernym rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni 

gruntu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiałami stosowanymi do wykonywania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

➢ grunt wydobyty z wykopów; 

➢ materiały do umocnienia wykopów; 

➢ materiały do podparć i podwieszeń; 

➢ materiał na wymianę gruntu, podsypki, obsypki, zasypki. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne 

z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

W oznaczonym czasie, przed wybudowaniem, wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów, odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 

i wbudowanie zgodnie z założeniami programu zapewnienia jakości. 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty ziemne będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego.  Sprzęt 

używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca przystępujący do wykonania  robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
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➢ koparki podsiębiernej; 

➢ spycharko - ładowarki; 

➢ do zagęszczania gruntu: zagęszczarki wibracyjnej, ubijaki spalinowe, walc 

wibracyjny; 

➢ żurawia budowlanego samochodowego; 

➢ zestawu do ewentualnego odwadniania wykopów;  

➢ podbijaków drewnianych; 

➢ pomp zatapialnych, przenośnych. 

Ponadto Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, nadmiaru urobku z robót ziemnych należy 

stosować środki transportu, spełniające warunki ogólne podane w ST 00 „Wymagania 

ogólne”. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone, nie może być podstawą 

roszczeń wykonawcy do dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości  

nie zostały wcześniej pisemnie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie 

ruchu pojazdu. Transport powinien zapewniać stabilność pozycji załadowanych materiałów 

oraz kontrolę załadunku i wyładunku. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości 

gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli 

i użytkowników uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 

warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 

wykonana sieć gazowa. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. 

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

➢ roboty przygotowawcze;  

➢ odspojenie i złożenie urobku na odkład; 

➢ wyrównanie i wyprofilowanie podłoża; 

➢ zasypka materiałem rodzimym lub dowiezionym i zagęszczenie gruntu; 

➢ wykonanie obsypki rurociągów gruntem rodzimym lub dowiezionym; 

➢ wykonanie podsypki rurociągów gruntem rodzimym lub dowiezionym; 

➢ odwodnienie wykopów; 

➢ wymiana gruntu w miejscach gdzie istnieje taka konieczność; 

➢ rozścielenie humusu po zakończeniu robót; 

➢ posianie trawy w miejscu, gdzie występowała ona przed rozpoczęciem robót. 
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5.2. Wymagania szczegółowe wykonania robót 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Podstawą wytyczenia trasy projektowanej sieci gazowej są rysunki. Należy ustalić stałe 

repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe, z rzędnymi 

sprawdzanymi przez służby geodezyjne wykonawcy. Kolejno należy wytyczyć w terenie oś 

gazociągu w odniesieniu do projektowanej trasy.   

Trasę projektowanej sieci w terenie wytyczyć mogą odpowiednie służby geodezyjne 

wykonawcy. Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń 

i ziemię roślinną, pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, poza zasięg robót. 

Wykopy należy umocnić oraz zabezpieczyć przed wodami opadowymi, powierzchniowymi 

i ewentualnymi gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować 

przez cały czas trwania robót. W trakcie realizacji robót ziemnych, należy nad otwartymi 

wykopami ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu 

i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

5.2.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736, PN-B-06050 

„Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”. Roboty ziemne w pasach dróg 

publicznych dodatkowo należy prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi 

samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania” oraz Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (nr 43 

poz.430). 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy kontrolne celem 

ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i przebiegu istniejącego uzbrojenia 

podziemnego oraz porównać z dokumentacją projektową.  

W miejscach, gdzie występuje humus, należy go zdjąć, odłożyć w odrębną pryzmę,  

a po zasypaniu wykopów rozłożyć ponownie. Teren prac po zakończeniu robót przywrócić  

do pierwotnego stanu. 

Sieć gazową należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 

umocnionych (tam gdzie przepisy BHP tego wymagają) oraz metodami bezwykopowymi.  

Urobek z wykopu złożyć na odkład, który powinien być dokonany po jednej stronie 

w odległości ok. 0,60m od krawędzi wykopu. W miejscach gdzie odkład urobku jest 

niemożliwy przewiduje się jego tymczasowe wywiezienie. 

Roboty ziemne projektuje się prowadzić mechanicznie. Wykopy całkowicie ręczne należy 

prowadzić w miejscach występowania skrzyżowań i zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym, 

ogrodzeń, słupów elektroenergetycznych, itp. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące  

się lub biegnące równolegle z wykopem, powinni być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  

a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Sposób zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia powinien być zgodny z zaleceniami zawartymi 

w protokołach uzgodnień z Narady Koordynacyjnej i właścicieli tych urządzeń. 

W warunkach ruchu ulicznego wykop należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi wysokości 

1,1m i oznakować znakami ostrzegawczymi, a nocą oświetlić światłem ostrzegawczym. 

W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia, należy roboty przerwać, wykop 

zabezpieczyć i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykopy należy prowadzić od miejsca włączenia projektowanych sieci do sieci istniejących. 



   

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚR/C NA TERENIE MIASTA KROŚNIEWICE – ETAP I 

Strona 34 z 72 

 

Dno wykopu wykonywać bez naruszania naturalnej struktury gruntu, jeżeli warunki gruntowe 

nie pozwalają na to zaleca się wykonanie podsypki piaskowej.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane do rzędnej ustalonej w dokumentacji 

projektowej. Szerokość powinna być dobrana odpowiednio do średnicy rurociągu.  

Do wykopu wykonywanego mechanicznie należy ustalić na poziomie ok. 20cm wyższym  

od projektowanego. Do projektowanej rzędnej wykop wykonywać ręcznie. 

W przypadku wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych zabezpieczonych 

obudowami wykonawca powinien dostosować typ szalowania do lokalnych warunków 

gruntowych z uwzględnieniem własnych możliwości technicznych. Szerokość powinna być 

dobrana odpowiednio do średnicy rurociągu. 

Prowadząc roboty ziemne szczególną ostrożność należy zachować przy zbliżeniu do 

budynków. Bezpieczną odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu 

budowli posadowionej powyżej dna wykopu określa norma PN-B-10736:1999 punkt 2.3.2. 

W miejscach gdzie zachowanie bezpiecznej odległości jest niemożliwe należy zabezpieczyć 

sąsiadującą z wykopem budowlę. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ocenić, czy 

nie występują spękania ścian i w przypadku ich stwierdzenia założyć na nich pląby szklane, 

a w szczególnych przypadkach osadzić w fundamentach stalowe trzpienie. Wykonując roboty 

ziemne należy pozostawić obudowę wykopu, optymalnie zagęścić zasyp i wykonać jego 

stabilizację lub wykonać zabezpieczenie w inny równorzędny sposób. 

Wykopy należy prowadzić w warunkach atmosferycznych, w których nie następuje 

zamarzanie gruntu. Ponadto należy je zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową 

odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią szalunku 15cm ponad 

teren. 

Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego. 

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne na etapie realizacji inwestycji zajdzie 

konieczność odwodnienia wykopów. Szczegóły dotyczące tego zagadnienia umieszczono 

w projekcie budowlanym. 

5.2.3. Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na gruncie rodzimym bez podsypki, na wyrównanym 

i ukształtowanym dnie wykopu w jednolitym, drobno uziarnionym gruncie. W przypadku gdy 

grunt rodzimy jest nieodpowiedni (np. gliniasty, kamienisty) projektuje się wykonanie 

podsypki piaskowej grubości 15,0cm. 

Materiał podsypki musi spełniać następujące wymagania: 

➢ nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 22 mm, 

➢ nie może być zmrożony, 

➢ nie mogą występować ostre kamienie lub inne przedmioty mogące uszkodzić rurę. 

Podsypkę należy zagęścić do min. 95% wg Proctora. Górna warstwę podsypki (ok. 5 cm) 

powinna pozostać luźna (bez zagęszczenia). 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

5.2.4. Obsypka rurociągów 

Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, aby zagwarantować rurze dostateczne podparcie  

ze wszystkich stron; tak by umożliwić przekazywanie obciążeń i uniknąć obciążeń 

miejscowych.   
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Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę z piasku z zagęszczeniem do 98÷100% 

zmodyfikowanej próby Proctora ręcznie lub lekkim sprzętem, warstwami 10cm  

do wysokości min. 20cm ponad wierzch rury. 

Dla zapewnienia całkowitej stabilności przewodów konieczne jest szczelne wypełnienie 

materiałem przestrzeni pod rurą.  

Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać następujące warunki: 

➢ nie powinny występować zanieczyszczenia stałe oraz cząstki (kamienie) o wymiarach 

powyżej 22mm; 

➢ nie może być zmrożony; 

➢ nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, który mógłby 

uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie gruntu. 

Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia 

posadowienia. Należy ją wykonać tak, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne wypełnienie materiałem przestrzeni pod rurą, 

aby zapewnić całkowitą stabilność przewodów. 

5.2.5. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypkę nad rurą należy wykonać gruntem rodzimym, o ile spełnia następujące wymagania: 

➢ możliwe jest jego zagęszczenie do wymaganego wskaźnika min. 100% wg Proctora; 

➢ nie zawiera materiałów mogących uszkodzić przewód (np. cząstki o wymiarach 

powyżej dopuszczalnych, korzeni drzew, śmieci, grunty zbrylone). 

W trakcie prowadzenia prac należy sprawdzać czy grunt z wykopu nadaje się do jego 

zasypania. Jeżeli grunt rodzimy jest nieodpowiedni należy go wymienić. Należy prowadzić 

dziennik na temat ilości wymienianego gruntu.  

Zasypkę wykonywać warstwami 30cm z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi dla 

zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni pod rurociągiem. Materiał zasypki nie 

powinien być zmrożony. Po zagęszczeniu gruntu należy przedstawić wyniki badań stopnia 

zagęszczenia. Podczas zagęszczania wskazane jest polewanie gruntu wodą, co zapewnia 

wysoki stopień zagęszczenia. 

Szczególnego nadzoru wymagają roboty wykonywane w jezdniach i ich poboczach. 

W miejscach tych do zasypki nie można  używać gruntów wysadzinowych. Urobek z wykopu 

należy wywieźć a do zasypki należy użyć materiału dowiezionego zgodnego z powyższymi 

wymaganiami. Zakupiony  piasek powinien być wolny od domieszek ilastych i gliniastych 

oraz pylastych. Nie powinien też posiadać domieszek organicznych. 

Zasypywanie wykopów należy wykonać po ówczesnym przeprowadzeniu próby szczelności. 

Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię  

na całej długości trasy gazociągu, poprzez rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. 

Zagęszczanie gruntu w drogach powinno być wykonane do Is = 1,0 zgodnie z normą  

PN-B-10736:1999. 

Nadmiar ziemi z wykopów należy wywieźć na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

5.2.6. Odwodnienie wykopów 

Z uwagi na płytko występujący poziom wody gruntowej będzie zachodziła konieczność 

lokalnego odwadniania wykopów ziemnych w przypadku posadawiania infrastruktury poniżej 
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poziomu wody gruntowej. Zestawienie odcinków wykopów, na których przewiduje się 

odwodnienie wykopów przedstawiono w projekcie budowlanym (są to dane szacunkowe). 

Wykonawca  określi cenę sumaryczną kosztów pompowania wody z wykopów podczas 

prowadzenia robót. Cenę tą  zamieści w kosztorysie ofertowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola związana z realizacją inwestycji powinna obejmować sprawdzenie zgodności robót 

z dokumentacją projektową oraz wskazaniami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do zasypki wykopów wykonawca winien w porozumieniu 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustalić przydatność gruntu do ponownego 

wykorzystania.  

Kontrola w trakcie robót powinna obejmować: 

➢ sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  

na placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm; 

➢ sprawdzenie metod wykonywania wykopów; 

➢ badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy; 

➢ badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

➢ badanie podłoża - jego rodzaju, wilgotności i stopnia zagęszczenia; 

➢ badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym dokumentem; 

➢ badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych; 

➢ badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu; 

➢ badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczania poszczególnych jego warstw. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest : 

➢ m³ - usunięcia odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), zasypki wykopów wraz z ich 

zagęszczeniem, rozścielonego humusu, obsypki nad rurociągiem, wywozu nadmiaru 

gruntu; 

➢ m2 – usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi; 

➢ kpl, szt – montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. 

8.2. Warunki szczegółowe 
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Niżej wymienione roboty ziemne podlegają odbiorowi robót zanikających lub ulegających 

zakryciu:  

➢ zdjęcie i rozścielenie humusu; 

➢ sposób wykonania wykopów; 

➢ przygotowanie podłoża pod gazociąg; 

➢ przygotowanie obsypki rurociągów; 

➢ zasypanie z zagęszczeniem. 

Odbiór robót ziemnych należy dokonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 i zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 

Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że będzie on obejmować wykop  

dla całego obiektu liniowego. 

Wykonawca przy pomocy uprawnionego geodety powinien sukcesywnie  wykonywać 

inwentaryzację geodezyjną wykonanych rurociągów z naniesieniem rzędnych posadowienia 

rur. Robocze rysunki geodezyjne sukcesywnie muszą być dostarczane Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. Rysunki te będą podstawą rozliczenia finansowego robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczania prac związanych z robotami ziemnymi 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót, zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej 

specyfikacji. Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji. 

Cena wykonania obejmuje: 

➢ roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy; 

➢ opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu 

wraz z uzgodnieniem i inne; 

➢ wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów; 

➢ zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie; 

➢ wykonanie niezbędnych zejść do wykopu; 

➢ ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 

➢ zabezpieczenie istniejącej zieleni: drzew, krzewów, itp.; 

➢ utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót; 

➢ wykonanie barierek zabezpieczających; 

➢ wykonanie prac objętych specyfikacją; 

➢ opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych; 

➢ koszty badań i pomiarów; 

➢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonywanych prac; 

➢ uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

➢ WTWiOR – „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB”. 

➢ PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

➢ PN-B-10736:1999 – „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”. 

➢ PN-B-02481:1998 – „Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miar”. 
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➢ BN-77/8931-12 – „Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu”. 

➢ PN-EN-932-1:1999 – „Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek”. 

➢ PN-S-02205:1998 – „Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania”. 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. „w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie” (nr 43 poz.430). 
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ST 02 – GAZOCIĄG Ś/C – ROBOTY MONTAŻOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót montażowych przy budowie sieci gazowej w związku z realizacją inwestycji 

pn. „Budowa sieci gazowej śr/c na terenie miasta Krośniewice – Etap I”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą budowy gazociągu z uwzględnieniem poniższych 

uwag ogólnych: 

➢ wykopy dla sieci będącej przedmiotem niniejszej specyfikacji ujęte są w ST 01; 

➢ krzyżujące się z wykopami rury i kable należy traktować jako czynne  

i przy wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie; 

➢ kolizje z istniejącym uzbrojeniem wykonać zgodnie z zaleceniami właściciela 

przewodów, które kolidują z nowobudowanymi. 

W zakres robót ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 

➢ budowa gazociągów średniego ciśnienia z rur polietylenowych; 

➢ montaż kształtek ciśnieniowych (np. łuki, trójniki, kolana);  

➢ montaż rur ochronnych; 

➢ montaż armatury; 

➢ wykonanie przecisków i przewiertów; 

➢ przedmuchanie rurociągów w celu oczyszczenia ich wnętrza, 

➢ wykonanie prób szczelności. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

(WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany 

(zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami). 

Dokumentacja Projektowa – projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiar robót. 

Dziennik Budowy – stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez 

właściwy organ. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego. 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia wodociągu przy przejściu pod przeszkodą 

terenową. 

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, 

w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów 

kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Trasa gazociągu – pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana 

lub falista łącząca dwa lub więcej urządzeń gazowych. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Zasuwa – urządzenie techniczne do zamknięcia przepływu gazu. 

Zespół zaporowo-upustowy - urządzenie techniczne do zamknięcia przepływu gazu i 

opróżnienia rurociągu. 

Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST  - Specyfikacja Techniczna, 

PN   - Polska Norma, 

PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z postanowieniami kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

➢ Do wytwarzania rurociągów powinny być stosowane rury przewodowe i elementy 

z polietylenu z szeregu wymiarowego SDR11 (PE63) lub SDR17/17,6 (pow. PE63) klasy 

PE100 RC. Rury lite w kolorze pomarańczowym lub ciemnożółtym. 

➢ Minimalna wymagana wytrzymałość po 50 latach MRS = 10,0 MPa, 

➢ Współczynnik bezpieczeństwa c (odwrotność współczynnika projektowego, który wynosi 

0,5) dla rur kształtek i armatury przeznaczonych do przesyłania paliw gazowych powinien 

wynosić 2 lub więcej. 

➢ Powierzchnie rur przewodowych powinny być czyste, pozbawione rys i innych wad 

powodujących obniżenie ich właściwości użytkowych. Dopuszcza się zarysowanie rury nie 

przekraczające 10% grubości jej ścianki i nie głębsze niż 0,5 mm. 

➢ Rury przewodowe powinny być trwale oznakowane przez wytwarzającego w odstępach 

nie większych niż 1,0 m. Oznakowanie powinno zawierać co najmniej: 

– znak lub nazwę wytwarzającego, 

– oznaczenie przeznaczenia, 

– wskaźnik szybkości płynięcia (MFR), 

– średnicę nominalną (DN) rury przewodowej i grubość ścianki, 

– oznaczenie klasy polietylenu, 

– szereg wymiarowy (SDR), 
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– datę produkcji i numer serii rury. 

➢ Elementy typu kształtki, powinny być trwale oznakowane na korpusie oraz w miarę 

potrzeby na etykiecie załączonej do opakowania. Oznaczenie powinno zawierać 

w szczególności: 

– znak wytwarzającego lub jego nazwę, 

– rodzaj i klasę polietylenu, 

– średnicę nominalną (DN) rury przewodowej i grubość jej ścianki (T), 

– kod identyfikacyjny, w przypadku kształtek przeznaczonych do zgrzewania 

elektrooporowego. 

➢ Każda kształtka, przeznaczona do zgrzewania elektrooporowego, powinna posiadać 

indywidualne parametry zgrzewania, ustalone przez wytwarzającego. 

➢ Materiały i elementy z tworzyw sztucznych, przeznaczone do wytwarzania rurociągów i 

ich elementów, powinny być dostarczane z deklaracją zgodności wytwarzającego. 

➢ Materiały i elementy z tworzyw sztucznych do czasu ich zainstalowania powinny być 

przechowywane zgodnie z zaleceniami wytwarzającego. 

➢ Końce rur przewodowych powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem wnętrza 

rury. 

➢ Do wytwarzania rurociągów nie dopuszcza się rur polietylenowych składowanych dłużej 

niż 1 rok. 

➢ Zmiany kierunku rurociągu z tworzyw sztucznych powinny być wykonywane przez 

montaż odpowiedniej kształtki lub wykorzystanie naturalnej giętkości rur przewodowych 

w zakresie średnich promieni gięcia Rśr. 

➢ Średnie promienie gięcia Rśr w mm, powinny wynosić odpowiednio nie mniej niż: 

– 20  średnica nominalna (DN) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 20C i 

wyższej, 

– 35  średnica nominalna (DN) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia w 

przedziale (1020) C, 

– 50  średnica nominalna (DN) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 010C. 

➢ Do przecisków i przewiertów (rurami przejściowymi / ochronnymi) zaleca się stosowanie 

czarnych dwuwarstwowych rur PE100 RC SDR 17/17,6 z 10% zewnętrzną warstwą 

współwytłaczaną w kolorze pomarańczowym lub ciemnożółtym. 

➢ Przewierty rura przewodową należy wykonywać czarnymi dwuwarstwowymi rurami 

PE100 RC SDR11 (PE63) lub SDR17/17,6 (pow. PE63) z 10% zewnętrzną warstwą 

współwytłaczaną w kolorze pomarańczowym lub ciemnożółtym oraz z fabrycznie 

umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym. 

➢ Jako rury ochronne powinny być stosowane rury przewodowe z polietylenu z szeregu 

wymiarowego SDR17/17,6 klasy PE100 RC.  

➢ Na odcinkach prostych stosować zasuwy do gazu z krócicami PE. Wytrzymałość PN 10 (1 

MPa), końce z rury PE100 SDR11. 

➢ Włączenie rurociągów PE63 do gazociągu PE180 wykonywać przy zastosowaniu obejm 

do nawiercania (miejscami obejm z zaworem odcinającym) PE100 SDR11 10 bar. 

➢ Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej muszą spełniać obowiązujące 

wymagania dla wyrobów budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i muszą 

być oznaczone zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 

(Dz.U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami). 

2.1. Dokumentacja 
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Materiały do realizacji robót budowlanych muszą być wykonane z zachowaniem PN 

przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

1. europejskie aprobaty techniczne; 

2. wspólne specyfikacje techniczne; 

3. normy międzynarodowe; 

4. inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz 

aprobat, specyfikacji, norm międzynarodowych i innych technicznych systemów odniesienia 

ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne uwzględnia się w kolejności: 

1. Polskie Normy,  

2. polskie aprobaty techniczne, 

3. polskie specyfikacje techniczne. 

Polskie Normy zharmonizowane z przepisami europejskimi, Polskie Normy i przepisy 

branżowe należy traktować jako integralną część i czytać łącznie z dokumentacją projektową 

i niniejszą STWiORB, jak gdyby tam one występowały.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, że materiały tymczasowo składowane (do chwili kiedy będą 

wykorzystane do robót) będą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowają swoją 

jakość i właściwości do robót i będą dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy, w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

➢ należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym  

są składowane lub przewożone,  

➢ zabrania się stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku; 

➢ rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów.  

Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m 

dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej); 

➢ rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest  

to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować 

się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych; 

➢ szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami; 

➢ nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać 

i transportować w opakowaniach fabrycznych; 

➢ składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów; 

➢ zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta; 
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➢ powierzchnię składowania utwardzić i zabezpieczyć przed gromadzeniem się wód 

opadowych,  

➢ usunąć kamienie lub inne materiały mogące spowodować uszkodzenie; 

➢ magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami 

promieni słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40ºC) i opadami atmosferycznymi; 

➢ dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych  

lub zadaszonych; 

➢ nie stosować rur, które uległy uszkodzeniu podczas transportu; 

➢ rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzenie; 

➢ w miarę możliwości rury przechowywać i transportować w opakowaniach 

fabrycznych; 

➢ kształtki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, 

z zachowaniem środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 

i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 

słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące sprzętu używanego do budowy m in. sieci gazowej podano 

w ST 00 „Warunki ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca przystępujący do wykonania  robót montażowych powinien wykazać  

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

➢ samochodu dostawczego; 

➢ samochodu skrzyniowego; 

➢ zgrzewarki doczołowe do rur PE; 

➢ zgrzewarki elektrooporowe do rur PE; 

➢ sprzęt pomocniczy do montażu rur; 

➢ żurawia budowlanego samochodowego; 

➢ spawarkę elektryczną; 

➢ zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny; 

Ponadto wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 

wyżej omawianych środków ostrożności. 

Materiały powinny być przewożone zgodnie z instrukcją producenta, w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Można użyć dowolnego środka transportu, 

spełniającego wymagania określone przez producenta. 
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Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  

Rury w sztangach powinny być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 

oraz powinny być układane w pozycji poziomej, wzdłuż środka transportu.  

Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, 

uniemożliwiających uszkodzenie przewodów. Do wyładunku należy użyć podnośnika 

widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignia z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin 

na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. W przypadku  

gdy rury zostaną załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 

średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie zachować dodatkowe 

wymagania: 

➢ przewóz rur może być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 

➢ przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze -5ºC do +30ºC, przy czym 

powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, 

z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa; 

➢ wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m; 

➢ rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 

lub desek; 

➢ kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. 

Rozmieszczenie materiału powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

Ponadto przy załadunku, rozładunku oraz przewozie w ruchu drogowym, należy przestrzegać 

przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie drogowym.  

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i oznaczenia trasy gazociągu 

za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Należy ustalić 

stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości założyć repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a ich szkice sytuacyjne i rzędne przekazać 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

5.2. Roboty ziemne 

Wymagania dotyczące robót ziemnych podano w ST 01 „Roboty ziemne”. 

5.3. Układanie rurociągów w wykopach otwartych, łączenie rur, kształtek i 

armatury 

Rurociągi będą umieszczone w gruncie na średniej głębokości min. 1,0m (mierząc od 

poziomu terenu do wierzchu rury). Na przeważającej długości będą ułożone na głębokości 

1,1m mierząc od osi rury do poziomu terenu. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero  

po przygotowaniu podłoża. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, 

należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 
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czasie transportu. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i 

głębokości zgodnie z dokumentacją techniczną. Przewody mogą być układane w temperaturze 

powyżej 0oC. Przewody powinny być układane na głębokości zgodnej z profilami 

podłużnymi.  

Do wykonania projektowanej sieci gazowej zostaną zastosowane następujące metody łączenia 

rurociągów: 

➢ zgrzewanie doczołowe na styk, 

➢ zgrzewanie elektrooporowe, 

➢ połączenia kołnierzowe, 

Rurociągi o średnicy zewnętrznej od 90 mm wzwyż można łączyć poprzez zgrzewanie 

doczołowe na styk. Rurociągi o mniejszych średnicach należy łączyć poprzez zgrzewanie 

elektrooporowe. Przy rurach rozwijanych z bębna należy stosować tylko zgrzewanie 

elektrooporowe. Zgrzewanie rurociągów musi być wykonywane przez osobę posiadającą do 

tego uprawnienia. 

Prace związane z budową gazociągów polietylenowych mogą być wykonywane przez osoby 

posiadające aktualne uprawnienia kwalifikacyjne: 

➢ zgrzewacze i monterzy - w zakresie zgrzewania i montażu gazociągów 

polietylenowych. 

➢ zaświadczenia kwalifikacyjne dla osób wykonujących montaż i zgrzewanie 

gazociągów muszą być aktualizowane w okresie co 2 lata. 

Dokumentacja zgrzewania gazociągu polietylenowego powinna zawierać następujące 

dokumenty: 

➢ karta technologiczna zgrzewania, 

➢ protokół zgrzewania, 

➢ karta kontrolna zgrzewu, 

➢ lista połączeń zgrzewanych. 

Przed przystąpieniem do budowy wykonawca powinien opracować kartę technologiczną 

zgrzewania i uzyskać jej zatwierdzenie przez Zamawiającego. 

Bezpośrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowiązany jest do jego oznakowania 

i wypełnienia protokołu zgrzewania. 

Kartę kontrolną zgrzewu doczołowego oraz elektrooporowego wypełnia inspektor nadzoru w 

obecności kierownika budowy dla losowo wybranego połączenia. Inspektor nadzoru 

zobowiązany jest do kontroli minimum 1% wszystkich połączeń zgrzewanych, lecz nie mniej 

niż po 1 dla każdego rodzaju zgrzewu. W trakcie kontroli inspektor zobowiązany jest do 

sprawdzenia zgodności stosowanej procedury zgrzewania z zatwierdzoną kartą 

technologiczną. W przypadku wykrycia wady połączenia, kontroli należy poddać trzy ostatnio 

wykonane zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, należy odsunąć zgrzewacza 

od dalszych prac i skontrolować wszystkie wykonane przez niego połączenia. 

W trakcie budowy sieci gazowej polietylenowej kierownik budowy powinien prowadzić listę 

połączeń zgrzewanych.  

W trakcie montażu gazociągu należy przestrzegać następujących zasad: 

1. Do zgrzewania doczołowego i elektrooporowego gazociągów polietylenowych powinien 

być stosowany tylko sprzęt posiadający znak bezpieczeństwa „B” z pozytywną opinią 

i dopuszczeniem do stosowania wydanymi przez INiG w Krakowie oraz poddawany 

kalibracji nie rzadziej niż jeden raz w roku. 

2. Przy budowie sieci gazowych z polietylenu należy stosować wyłącznie zgrzewarki 

elektrooporowe z automatycznym odczytem i rejestracją parametrów zgrzewania 
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(pamięcią zgrzewania) oraz zgrzewarki doczołowe z automatycznym lub 

półautomatycznym odczytem i rejestracją parametrów zgrzewania doczołowego. 

3. Połączenia elementów rurociągów z polietylenu o różnych grubościach ścianek oraz rur 

przewodowych rozwijanych z bębna, bez stosowania przyrządów likwidujących owalność 

i krzywiznę rur, należy konstruować wyłącznie za pomocą kształtek elektrooporowych. 

4. Zgrzewanie elementów rurociągu z polietylenu może być prowadzone w temperaturach 

otoczenia: 

• 030 C -przy zgrzewaniu doczołowym, 

• 045 C -przy zgrzewaniu elektrooporowym. 

5. Zgrzewanie elementów rurociągów z polietylenu w temperaturach powietrza 

atmosferycznego poniżej 0C oraz podczas deszczu, mgły i silnego wiatru może być 

wykonywane pod osłoną eliminującą oddziaływanie warunków atmosferycznych. 

6. Zgrzewanie elektrooporowe należy prowadzić przy unieruchomionych końcach 

zgrzewanych elementów. 

7. Każde złącze zgrzewane powinno: 

• być oznaczone trwałymi znakami zawierającymi numer złącza i numer uprawnień 

zgrzewacza, 

• posiadać zarejestrowane parametry zgrzewania. 

5.4. Roboty bezwykopowe 

Przejścia poprzeczne pod jezdniami projektuje się wykonać metoda przecisku lub przewiertu 

z zastosowaniem rur przejściowych (ochronnych). Miejscami projektuje się również 

wykonanie przewiertów rurami przewodowymi. Szczegóły dotyczące robót bezwykopowych 

znajdują się w dokumentacji projektowej. 

5.5. Głębokość ułożenia (umieszczenia) względem uzbrojenia podziemnego 

Głębokość ułożenia przewodów oraz ich rozmieszczenie, w stosunku do pozostałych 

elementów uzbrojenia podziemnego, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.6. Skrzyżowania przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Rozwiązując kolizje z przeszkodami budowlanymi i terenowymi należy kierować się 

„Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz warunki 

wydane przez właścicieli uzbrojenia”. 

Wykop w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać bezwzględnie 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem właściwej instytucji 

branżowej. W przypadkach szczególnego zagęszczenia istniejącego uzbrojenia terenu zaleca 

się wykonanie przekopów kontrolnych w celu sprawdzenia rzeczywistego położenia 

istniejącej infrastruktury. 

Przy układaniu gazociągu pod uzbrojeniem terenu, uzbrojenie to należy zabezpieczyć przed 

osiadaniem, zwisem i osuwaniem się na całej szerokości wykopu pod gazociąg.  

Szczegóły dotyczące występujących kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz zasad, którymi 

należy się kierować przy ich rozwiązywaniu przedstawiono w dokumentacji projektowej. W 

dokumentacji zamieszczono wymagania poszczególnych operatorów sieci. 
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5.7. Oznakowanie trasy gazociągów 

Oznakowanie trasy gazociągów układanych w wykopach otwartych należy wykonać zgodnie 

z ST-IGG-1001:2015.  

Nad rurociągami (w gruncie) należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w odległości 0,4 m nad 

rurociągami. Wzdłuż gazociągu, około 5cm nad nim, należy ułożyć taśmę lokalizacyjną z 

liniowo umieszczonym czynnikiem lokalizacyjnym wykonanym ze stali kwasoodpornej. 

Przewód (czynnik lokalizacyjny) powinien mieć wymiary 10,0 mm ± 0,05 mm x 0,1 ± 0,05 

mm. Taśmy ostrzegawcza oraz lokalizacyjna koloru żółtego powinny mieć odpowiedni 

nadruk zawierający wyraz GAZ, znak firmowy producenta taśmy. Nadruk powinien być 

czytelny, odporny na działanie wody i czynników agresywnych środowiska. 

Zastosowane przy bezwykopowych przejściach pod przeszkodami rury wielowarstwowe 

posiadają wbudowany przewód detekcyjny. Dzięki temu możliwe będzie szybkie i precyzyjne 

ustalenie trasy przebiegu przewodów znajdujących się w ziemi w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas wykonywania robót ziemnych.  

Sieć należy trwale oznaczyć w terenie tabliczkami koloru żółtego umieszczonymi na murach, 

stałych ogrodzeniach lub słupkach w miejscach załamań gazociągu, na odcinkach prostych w 

miejscach zapewniających widoczność kolejnego słupka w obu kierunkach, przy przejściach 

przez przeszkody i na przecinających trasę wzniesieniach terenu. Na tabliczce powinien być 

oznaczony rodzaj uzbrojenia, średnica rurociągu, na którym zostało zamontowane oraz jego 

lokalizacja.  

W przypadku lokalizacji gazociągu w drogach słupki znacznikowe lub tablice informacyjne 

zastosowane zostaną przy przejściach przez przeszkody oraz przy armaturze podziemnej 

(zawory odcinające, zespoły zaporowo upustowe). 

Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe powinny być zgodne z ST-IGG-1003:2015 

"Gazociągi. Słupki odznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania". 

Słupki powinny być trwałym, charakterystycznym, łatwo identyfikowalnym i dobrze 

widocznym elementem oznakowania tras gazociągów oraz znajdującej sie na nich armatury. 

Dodatkowo słupki oznaczeniowo-pomiarowe powinny być wyposażone w komorę 

pomiarową z zaciskami oraz umożliwić wprowadzenia poprzez tuleję kabli, przewodów i 

taśm lokalizacyjnych. Wyposażenie komory pomiarowej powinno umożliwić dokonanie 

pomiarów elektrycznych lub wprowadzenie sygnału elektromagnetycznego do przewodu 

lokalizacyjnego. Komora pomiarowa wraz z jej elementami powinna być zabezpieczona 

przed korozja.    

Tablice informacyjne wykonane zostaną zgodnie z ST-IGG-1004:2015 "Gazociągi. 

Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.".  

Tablica powinna być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na oddziaływanie 

warunków atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Farby stosowane do malowania lub 

emaliowania tablicy powinny być odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych i 

mieć trwałe kolory. 

5.8. Próba szczelności 

Gazociąg po dostatecznym utwardzeniu złączy powinien być poddany próbie szczelności.  

Gazociągi należy przygotować do próby zgodnie z wymaganiami norm i standardów 

technicznych: PN-92/M-34503, IGG ST-IGG-0301:2012. 

Po ułożeniu gazociągu w wykopie i zasypaniu a przed wykonaniem próby szczelności 

gazociąg należy od wewnątrz oczyścić z zanieczyszczeń poprzez przedmuchanie strumieniem 
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powietrza oraz min. 2-krotne przepuszczenie tłoka. Należy stosować tłoki miękkie, z pianki 

poliuretanowej. 

Gazociąg powinien być poddany próbie pneumatycznej szczelności powietrzem lub gazem 

obojętnym pod ciśnieniem nie mniejszym niż iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego 

ciśnienia roboczego i jednocześnie większym co najmniej o 0,2MPa od maksymalnego 

ciśnienia roboczego. 

Próby ciśnieniowe rurociągów mogą być przeprowadzone po uprzednim powiadomieniu 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do ich przeprowadzenia oraz po 

przedłożeniu uzgodnionych warunków i harmonogramu ich przebiegu. 

Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie 0,75 MPa, czas stabilizacji – nie mniej niż 2 

godz., czas próby – nie mniej niż 2 godz. 

Gazociąg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesięcy od zakończenia prób 

ciśnieniowych powinien być ponownie poddany próbom szczelności przed oddaniem go do 

użytkowania 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych  

dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Kontrola jakości robót związanych z budową gazociągu powinna obejmować następujące 

badania: 

➢ badanie przewodu na podłożu w planie i profilu; 

➢ badanie zabezpieczenia przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 

➢ badanie stanu umocnienia wykopów pod kątem pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu; 

➢ badanie wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż 

co 20m; 

➢ badanie materiałów użytych do budowy przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w projekcie, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 

tych materiałów, porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 

producentów oraz, bezpośrednio na budowie, przez oględziny zewnętrzne  

lub odpowiednie badania specjalistyczne; 

➢ badanie połączeń rur i prefabrykatów - sprawdzenie wykonania połączeń przez 

oględziny zewnętrzne; 

➢ badanie zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową; 

➢ badanie odchylenia osi przewodu; 

➢ badanie zmiany kierunków przewodów; 

➢ badanie zabezpieczenie przed korozją części metalowych; 

➢ badanie szczelności przewodu. 
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Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 

normami warunki techniczne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiaru 

➢ przewody gazowe, taśma ostrzegawcza, taśma lub przewód lokalizacyjny – metr (m); 

➢ kształtki, armatura – sztuka (szt.) / komplet (kpl); 

➢ wykopy - m3; 

➢ umocnienia wykopów - m2; 

➢ obsypka, zasypka - m3; 

➢ beton – metr sześcienny (m3). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty budowlane podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez nadzór 

inwestorski przy udziale Wykonawcy: 

➢ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

➢ odbiorowi częściowemu; 

➢ odbiorowi ostatecznemu; 

➢ odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

kontraktu, obmiarem robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

➢ PN-EN 1555:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych. Polietylen (PE) Część 1÷5. 

➢ PN-EN 12007:2013 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu 

roboczym do 16 bar włącznie. Część 1 i 2. 

➢ PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania 

i nieuruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 

➢ PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemysłowa. Badania armatury metalowej. Część 1 – 

Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe. 
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10.2. Inne dokumenty 

 

➢ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 

(Dz.U.2013.640), 

➢ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji 

gazowych gazu ziemnego. 

➢ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu gazowego, 

➢ Wymagania ogólne w zakresie projektowania i budowy sieci gazowej autorstwa DUON 

Dystrybucja S.A. 

➢ Wytyczne: projektowania i budowy sieci gazowych – w zakresie zbliżeń i skrzyżowań 

gazociągów z przeszkodami budowlanymi i terenowymi (na podstawie zarządzenia Dyr. 

Oddziału w Poznaniu Polskiej Spółki Gazownictwa S.A) Wysogotowo 2014 

➢ Standard Techniczny ST-IGG-0301:2012 "Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o 

maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie.", 

➢ Standard Techniczny ST-IGG-1001:2015 "Gazociągi. Oznakowania trasy gazociągów. 

Wymagania ogólne.", 

➢ Standard Techniczny ST-IGG-1002:2011 "Gazociągi. Oznakowania ostrzegające i 

lokalizacyjne. Wymagania i badania.", 

➢ Standard Techniczny ST-IGG-1003:2015 "Gazociągi. Słupki odznaczeniowe i 

oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.", 

➢ Standard Techniczny ST-IGG-1004:2015 "Gazociągi. Gazociągi. Tablice orientacyjne. 

Wymagania i badania.". 
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ST 03 – ROBOTY DROGOWE ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki, 

wykonania i odbioru robót drogowych w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci 

gazowej śr/c na terenie miasta Krośniewice – Etap I”. Wymagania te dotyczą robót 

rozbiórkowych nawierzchni drogowych w miejscach wykonywania wykopów pod budowę 

sieci gazowej oraz odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników po zakończeniu robót. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych 

i odtworzeniowych nawierzchni dróg na trasie sieci gazowej. 

Zakres robót obejmuje rozebranie i odtworzenie następujących nawierzchni: 

➢ jezdnie dróg gminnych o nawierzchniach: asfalt, kostka betonowa (brukowa), bloczki 

betonowe, trylinka, żwir, kamień polny, 

➢ zjazdy na posesje o nawierzchniach: beton, płyty drogowe betonowe (ażurowe), 

kostka betonowa (brukowa), kostka granitowa, trylinka, tłuczeń, żwir, 

➢ chodniki o nawierzchniach: płytki betonowe, kostka betonowa (brukowa), kostka 

granitowa, beton. 

Szczegółowy zakres robót w poszczególnych nawierzchniach przedstawiono w dokumentacji 

projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z dokumentacją projektową  

i ST 00 „Wymagania ogólne” oraz odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (WTWiOR) i postanowieniami 

kontraktu. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.    

2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone  w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. Przewiduje się, że materiały z rozbiórek 

nawierzchni będą mogły być częściowo wykorzystane, jeśli ich stan techniczny na to pozwoli.  
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Wszystkie niezbędne materiały, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na własny koszt. 

 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Kruszywa należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce 

brezentowe. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być,  

jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. 

W dokumentacji projektowej (projekt budowlany) zamieszczono informacje na temat 

ustalonych konstrukcji poszczególnych nawierzchni dróg i chodników oraz określono sposób 

wykonania prac rozbiórkowych i odtworzeniowych. 

5.2. Wymagania szczególne 

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszystkie materiały z rozbiórki. Gruz wywieźć na 

wysypisko. 

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót 

sieciowych. 

Naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami 

i warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich 

usytuowanie. 

 

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych ze 

stanem istniejącym. 

Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy 

ścieralnej, to jej tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych 

lub innych form geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. 

Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze 

względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 

a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię; 

b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych 

krawędzi nie może przekraczać 40 mm; 

c) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na 

zimno na określoną głębokość. 
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Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej 

równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych 

robót (naprawy części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 

Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych 

naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów 

nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co 

najmniej równa 1200 mm. Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w 

przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu. 

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, 

być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego 

systemu. 

 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Wykonawca może przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża dopiero po zakończeniu 

i odebraniu robót związanych z montażem sieci gazowej. 

Zagęszczanie należy wykonać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy 

kontrolować wg normalnej próby Proctora, prowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. 

Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.  

Profilowanie i zagęszczanie należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

związanych z odtworzeniem nawierzchni. Profilowanie wykonywać ręcznie. Przed 

przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu 

zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe od 

projektowanych rzędnych podłoża. 

Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. 

Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej 

o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie nadmiernemu 

zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy odczekać do czasu jego 

naturalnego osuszenia. 

 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 

0/63mm oraz kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5. 

Podłoże pod podbudowę powinno być odpowiednio zagęszczone i równe. 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy. Jeżeli warunek ten nie może być spełniony, należy na podłożu 

ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę.  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 

warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
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powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 

gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 

mieszankę należy osuszyć. 

 

 

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 

Do wykonania podbudów z betonu asfaltowego należy stosować asfalt drogowy spełniający 

wymagania określone w PN-C-96170:1965. 

Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe, 

ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Przed rozłożeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoże należy 

skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, w zależności od rodzaju podłoża pod 

podbudowę, wynoszą od 0,2 do 1,0 kg/m2. 

Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 

materiałem uszczelniającym. 

Podbudowa z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od +100 C dla wykonywanej warstwy grubości  8 cm. Nie dopuszcza się układania 

mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz 

silnego wiatru  (V > 16 m/s). 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie. Stopień zagęszczenia Is=1,0. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu D 50 130o C, 

- dla asfaltu D 70 125o C. 

W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, 

wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane 

lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. 

W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo 

złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

 

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

Prowadzenie robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu 

asfaltowego należy wykonać zgodnie z PN-S-96025:2000. 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza podano w tablicy poniżej. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 

asfaltem lub materiałem uszczelniającym. 

 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub  

upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 

Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy 

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego,    kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
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2 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 
od 0,2 do 0,5 

 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 

najmniej: 

- 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego; 

- 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego; 

- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, w identycznych warunkach 

atmosferycznych jak w przypadku podbudowy z betonu asfaltowego. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu D 50 130° C, 

- dla asfaltu D 70 125° C, 

- dla asfaltu D 100 120° C, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Stopień zagęszczenia Is=1,0. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi drogi. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Użytkownika drogi. 

 

Połączenie międzywarstwowe – drogi asfaltowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 

ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 

 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza   

 

Lp. 

 

Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m2 

1 
Asfaltowa warstwa wyrównawcza 

lub wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

2 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 

 

Wykonanie podłoża z pospółki stabilizowanej cementem 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana 

wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać 

stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 

możliwy spadek temperatury poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni.. 

Podłoże powinno być wyprofilowane, zagęszczone oraz równe i czyste. Jeżeli podłoże 

wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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Gotowe podłoże powinno mieć następujące parametry: Rm=2,5<Pa, grubość warstw – 

15,0cm. 

Czas mieszania składników w wytwórniach stacjonarnych powinien gwarantować uzyskanie 

jednorodnej mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z 

tolerancją ±1 %. 

Transport mieszanki na miejsce wbudowania powinien odbywać się w sposób nie 

dopuszczający do jej segregacji, przy użyciu środków transportowych wskazanych w pkt. 4.  

 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 

spadków poprzecznych i podłużnych. Mieszanka wyprodukowana w wytwórni powinna być 

układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania powinna zapewnić 

uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed ułożeniem mieszanki należy 

ustawić prowadnice (jeśli są stosowane) i podłoże zwilżyć wodą. Po wyprofilowaniu należy 

natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.  

Zagęszczanie warstwy należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub 

ogumionych, a w miejscach trudnodostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne w zestawie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Zagęszczanie warstwy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 

przesuwać pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym 

spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania 

zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast naprawiane 

przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 

jednolity wygląd. 

Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 

czasu wiązania cementu. Przerwy w zagęszczaniu nie mogą być dłuższe niż 30 minut. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie 

mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481:1988. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, układając warstwę całą 

szerokością. W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed 

wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy 

warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance należy 

niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. 

W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek 

Roboczych. 

 

Warstwa odsączająca 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 

zagęszczania. 

Zagęszczanie warstwy o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
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warstwy o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. Zagęszczanie należy wykonać za pomocą ubijaków 

mechanicznych. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

1,0 wg normalnej próby Proctora, prowadzonej wg PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją  od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 

wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie 

i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od optymalnej, 

kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 

utrzymana w dobry stanie. Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 

leżącej warstwy. 

 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających 

ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. 

Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 

Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie 

na podsypce piaskowej. 

Ułożenie nawierzchni z kostki zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej 

niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się 

w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę 

należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą 

itp.). Nawierzchnię zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.  

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 

wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 

kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 

wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 

ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 

dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 

ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 

warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 

przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 

którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 

krawężników. Kostkę należy układać około 1,0 cm wyżej od projektowanej niwelety, 

ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 

urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
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Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 

nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 

specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni z kostki betonowej kostki brukowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 

celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 

wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 

nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie 

kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić ok 3 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-

piaskową. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go 

w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 

względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy cementowo piaskowej na nawierzchnię i 

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 

rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 

powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin 

zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, 

wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić, 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. W 

przypadku wypełniania spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie 

szczelin dylatacyjnych w odległościach względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość 

szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych 

wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 

mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami. 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 

występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, 

nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny 

podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

Po wykonaniu warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej należy przykryć ją warstwą 

wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać w stanie wilgotnym przez 7 do 

10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) 

do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do 

użytku. 

Podobne zasady należy stosować przy układaniu nawierzchni z trylinki, bloczków 

betonowych i kostki granitowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00. 

6.2. Kontrola jakości robót i obmiaru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora: 

➢ wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 

i urządzeń, 

➢ wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 

➢ wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 

lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00. ”Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru robót jest: 

➢ m² - rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi 

i korytowaniem, 

➢ mb – cięcie istniejących krawędzi asfaltu, rozebranie i odtworzenie krawężników 

i obrzeży, 

➢ m³ - wywóz gruzu, nadmiaru ziemi, 

➢ t – transport mieszanki mineralno-bitumicznej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

Zakres robót podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z polskimi normami (PN) 

lub odpowiednimi normami krajów UE.  

10.1. Normy 

➢ PN-B-04481:1988  – „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”; 

➢ BN-77/8931-12 – „Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu”; 

➢ PN-S-02205:1998 – „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania”; 

➢ PN-EN 12591:2010 – „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów 

drogowych”; 
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➢ PN-EN 13043:2004 – „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu”; 

➢ PN-EN 933-1:2012 – „Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania”; 

➢ PN-EN 1097-5:2008 – „Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją”; 

➢ PN-EN 1097-6:2002  – „Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości”; 

➢ PN-EN 1367-1:2007  – „Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności”; 

➢ PN-EN 1744-1:2010 – „Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: 

Analiza chemiczna”; 

➢ PN-EN 1097-2:2010  – „Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie”; 

➢ PN-EN 1008:2004 – „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”; 

➢ PN-S-06102:1997 – „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie”; 

➢ PN-EN 13043:2004 – „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu”; 

➢ BN-64/8931-02 – „Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą”; 

➢ BN-68/8931-04 – „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą”; 

➢ BN-70/8931-06 – „Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym”; 

➢ PN-C-96173:1974 – „Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych”; 

➢ BN-87/6774-04 – „Piasek do betonów i zapraw”. 

10.2. Inne dokumenty 

➢ WTWiOR – „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB”; 

➢ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43. poz. 430); 

➢ Katalog szczegółów drogowych; 

➢ „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

PROTOKÓŁ NR ___________________________________________ 

z odbioru częściowego / technicznego*  

Data 

 

Obiekt: 

Inwestor: 

DUON Dystrybucja S.A. 

Serdeczna 8, Wysogotowo,  

62-090 Przeźmierowo 

Wykonawca: 

 

Obiekt został wykonany w oparciu o projekt opracowany przez:  

__________________________________________________________________________________

Pozwolenie na budowę nr  

_____________________________________________________________ Gotowość do odbioru 

zgłoszona przez Wykonawcę w dniu ________ nr pisma:___________________ 

Gotowość do odbioru zgłoszona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dniu ________ nr pisma: 

___________________  

Skład Komisji:  
1. Przewodniczący       ____________________________ 

(imię i nazwisko)  

2. Z-ca Przewodniczącego     ____________________________  
(imię i nazwisko)  

3. Sekretarz (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)  ____________________________  
(imię i nazwisko)  

4. Członek Komisji (Przedstawiciel Departamentu Eksploatacji)  ____________________________ 
(imię i nazwisko)  

5. Członek Komisji (Przedstawiciel Departamentu Inwestycji)  ____________________________ 
(imię i nazwisko)  

6. Członek Komisji (Przedstawiciel Inwestora w zakresie BHP)  ____________________________  
 (imię i nazwisko)  

7. Członek Komisji (Kierownik budowy)     ____________________________ 
(imię i nazwisko)  

8. Członek Komisji (Kierownik robót _____________________) ____________________________ 
(imię i nazwisko) 

9. Członek Komisji (Kierownik robót _____________________) ____________________________ 
(imię i nazwisko) 

10. Członek Komisji (Kierownik robót ____________________) ____________________________ 
(imię i nazwisko) 
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11. Członek Komisji (Kierownik robót ____________________) ____________________________ 

(imię i nazwisko) 

12. Członek Komisji (Inni uczestnicy wg potrzeb)   ____________________________ 
(imię i nazwisko)  

Komisja dokonała przeglądu obiektu, zamontowanych urządzeń, armatury oraz sprawdzenia 
dokumentów wg. załącznika do protokołu odbioru technicznego.  
 
Komisja stwierdza, że:  
 
Wynik przeprowadzonego odbioru częściowego / technicznego* obiektu jest: pozytywny / 
negatywny* 

 
Obiekt będący przedmiotem odbioru częściowego / technicznego* spełnia / nie spełnia* wymagania 
projektu.  
 
Uwagi:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Podpisy członków komisji:  

1. Przewodniczący       ____________________________ 

2. Z-ca Przewodniczącego     ____________________________  

3. Sekretarz (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)  ____________________________  

4. Członek Komisji (Przedstawiciel Departamentu Eksploatacji)  ____________________________  

5. Członek Komisji (Przedstawiciel Departamentu Inwestycji)  ____________________________ 

6. Członek Komisji (Przedstawiciel Inwestora w zakresie BHP)  ____________________________  

7. Członek Komisji (Kierownik budowy)     ____________________________ 

8. Członek Komisji (Kierownik robót _____________________)  ____________________________ 

9. Członek Komisji (Kierownik robót _____________________)  ____________________________ 

10. Członek Komisji (Kierownik robót ____________________)  ____________________________ 

11. Członek Komisji (Kierownik robót ____________________)  ____________________________ 

12. Członek Komisji (Inni uczestnicy wg potrzeb)   ____________________________ 

* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 

PROTOKÓŁ NR ___________________________________________ 

z przeprowadzenia próby: 

szczelności / wytrzymałości / specjalnej*  

Data 

 

Obiekt: 

Inwestor: 

DUON Dystrybucja S.A. 

Serdeczna 8, Wysogotowo,  

62-090 Przeźmierowo 

Wykonawca: 

 

Skład Komisji: 
  
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego     ____________________________ 

(imię i nazwisko)  

2. Kierownik budowy       ____________________________ 
(imię i nazwisko) 

3. Wykonawca próby       ____________________________  
(imię i nazwisko) 

4. Przedstawiciel DUON Dystrybucja S.A.   ____________________________ 
(imię i nazwisko)   

5. Inni członkowie wg. potrzeb:      ____________________________  
(imię i nazwisko)  

 

Dane techniczne elementu obiektu poddawanego próbie  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Komisja w powyższym składzie dopuściła / nie dopuściła* obiekt _____________________________ 

do prób ciśnieniowych na podstawie oświadczenia Kierownika budowy nr pisma _________________ 

z dnia ________ oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nr pisma ____________________________ 

z dnia ________ stwierdzającego zgodność wykonawstwa obiektu z dokumentacją techniczną oraz 

jego przygotowanie do prób zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora projektem.  

Informacje dotyczące przebiegu próby wytrzymałości / szczelności / specjalnej * :  

Data rozpoczęcia próby__________ godzina _______________ 

Data zakończenia próby__________ godzina _______________ 

Czas trwania próby _____________ [h]  

Czynnik użyty do próby ________________________________ 

Manometr rejestrujący klasy ________ typ ________________ nr fabryczny ____________________ 
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Manometr precyzyjny klasy ________ typ ________________ nr fabryczny _____________________ 

Ciśnienie początkowe próby : _______ [bar / MPa*]  

Ciśnienie końcowe próby: _______ [bar / MPa*] 

Spadek ciśnienia _______ [bar / MPa*] 

Dopuszczalny spadek ciśnienia _______ [bar / MPa*] 

 

Przebieg próby wytrzymałości/szczelności/specjalnej* 
Data i 

godzina 
odczytu 

Manometr 
precyzyjny [MPa] 

Temperatura 
gruntu [oC] 

Temperatura 
powietrza [oC] 

UWAGI 

     

     

     

     

 

Komisja na podstawie dokonanej analizy przebiegu próby wytrzymałości / szczelności / specjalnej* 
dopuszcza /nie dopuszcza* obiekt do nagazowania / rozruchu / ruchu próbnego po uzyskaniu 
stosownego pozwolenie na użytkowanie, lub dokonania zgłoszenia do urzędu o zakończeniu budowy 
jeśli nie było wymagane pozwolenie i jeśli urząd nie wniósł w terminie ustawowym sprzeciwu. 
 
Uwagi:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  
Podpisy członków komisji:  

1. Inspektor Nadzoru - ______________________  

2. Kierownik budowy - ______________________   

3. Wykonawca próby - ______________________ 

4. Przedstawiciel Departamentu Eksploatacji - ______________________  

5. Inni wg potrzeb - ______________________ 

Załączniki :  
1. Zapis manometru rejestrującego z przebiegu próby szczelności / wytrzymałości / specjalnej *,  

2. Świadectwo legalizacji manometru rejestrującego,  

3. Świadectwo legalizacji manometru precyzyjnego,  

4. Zapisy liczbowe ze wskazań przyrządów dokonane podczas trwania próby,  

5. Schemat odcinka poddanego próbie na planie zagospodarowania obiektu,  

6. Obliczenia dopuszczalnego spadku ciśnienia.  
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ZAŁĄCZNIK 3 

 

 

POLECENIE WYKONANIA PRACY 

GAZONIEBEZPIECZNEJ TYPOWEJ 

PGN-TE.01.01 

Strona 1 z 2 

……………………………………….……………… 

(jednostka/ komórka organizacyjna) 

 

POLECENIE WYKONANIA PRACY GAZONIEBEZPIECZNEJ 

Nr  ..............................    z dnia    ................................  
 

P R A C A   T Y P O W A 

 

1. Przewidywana data i godzina rozpoczęcia pracy:  ...................................................................................  
2. Przewidywana data i godzina zakończenia pracy:  ..................................................................................  
3. Określenie miejsca pracy .  .....................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
4. Krótki, hasłowy opis pracy gazoniebezpiecznej 
 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

5. Instrukcja wykonania pracy gazoniebezpiecznej typowej nr  .................................................................  
6. Dokonano następujących uzgodnień i powiadomień: 
 ..............................................................................   ........................................................................  
 ..............................................................................   ........................................................................  

(nazwa instytucji) ( nazwisko uzgadniającego lub przyjmującego zgłoszenie) 

 

L. p. Imię i nazwisko 
Potwierdzenie otrzymania instruktażu 

stanowiskowego 

(Podpis) 

   

   

   

   

7. Wykaz sprzętu, narzędzi i środków przewidzianych do użycia w związku z realizacją pracy 
gazoniebezpiecznej: 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
8. Odpowiedzialny:  ............................. …………………….…....  ............................................  

(imię i nazwisko) (podpis Odpowiedzialnego) 
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POLECENIE WYKONANIA PRACY 

GAZONIEBEZPIECZNEJ TYPOWEJ 

PGN-TE.01.01 

Strona 2 z 2 

9. Uzgodniono z użytkownikiem sieci, instalacji gazowej (w przypadku wykonywania prac przez 
kwalifikowanego dostawcę usług): 

 .....................................................................................  .............................................................  

         (imię i nazwisko prowadzącego użytkowanie) (podpis) 

10. Uzgodniono z Dyspozycją Gazem nr rejestracji ………………………...……………………………………………...…… 
11. Koordynatora - wyznaczono/nie wyznaczono*  

 (imię i nazwisko Koordynatora) 

(imię i nazwisko Dopuszczającego)    (data, godzina i podpis Odpowiedzialnego) 

12. Polecenie wydał: 

(imię i nazwisko )     (podpis Poleceniodawcy) 

13. Pomiary czystości atmosfery 

M E L D U N E K 

1. Prace zakończono - przerwano*) dnia .................................................. o godz. 
2. Prace wykonano w pełnym zakresie - tak/nie*) 
3. Przyczyny niewykonania pełnego zakresu prac - sposób zabezpieczenia: 
4. O zakończeniu prac powiadomiono Dyspozycję Gazem w dniu ……………. o godz. ....................................  

(imię i nazwisko przyjmującego zgłoszenie )    (podpis Odpowiedzialnego/Koordynatora) 

5. Meldunek złożył 

(podpis Odpowiedzialnego/Koordynatora) 
Załączniki do Polecenia: 
1. Plan lub szkic sytuacyjny 

2. Schemat technologiczny obiektu gazowniczego 

3. Instrukcja wykonania prac 

4. Harmonogram prac  

5. Inne:  ..........................................................................................    *)- niepotrzebne skreślić 

Data Godz. 
Procentowa zawartość 

 Rodzaj przyrządu 
Nazwisko dokonującego 
pomiaru CO CH4 DWG 02 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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     ZAŁĄCZNIK 4 

PROTOKÓŁ NR ___________________________________________ 

z przeprowadzenia nagazowania / rozruchu / ruchu próbnego*  

Data 

 

Obiekt: 

Inwestor: 

DUON Dystrybucja S.A. 

Serdeczna 8, Wysogotowo,  

62-090 Przeźmierowo 

Wykonawca: 

 

Data i czas nagazowania / rozruchu / ruchu próbnego*: 

- początek nagazowania / rozruchu / ruchu próbnego*  __________ __________ 
(godzina)            (data) 

- koniec nagazowania / rozruchu / ruchu próbnego*  __________ __________ 
(godzina)            (data) 

Ciśnienie:  
- na początku nagazowania / rozruchu / uchu próbnego * ___________ [bar/MPa*]  

- na końcu nagazowania / rozruchu / uchu próbnego *  ___________ [bar/MPa*] 

Ilość zużytego gazu:  

- do odpowietrzenia       ___________ [m3]  

- do nagazowania do ciśnienia roboczego    ___________ [m3]  

Skład Komisji:  
1. Przewodniczący       ____________________________ 

(imię i nazwisko)  

2. Z-ca Przewodniczącego     ____________________________  
(imię i nazwisko)  

3. Sekretarz (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)   ____________________________  
(imię i nazwisko)  

4. Członek Komisji (Przedstawiciel Departamentu Eksploatacji)  ____________________________ 
(imię i nazwisko)  

5. Członek Komisji (Przedstawiciel Departamentu Inwestycji)  ____________________________ 
(imię i nazwisko)  

6. Członek Komisji (Przedstawiciel Inwestora w zakresie BHP)  ____________________________  
 (imię i nazwisko)  

7. Członek Komisji (Kierownik budowy)     ____________________________ 
(imię i nazwisko)  

8. Członek Komisji (Kierownik robót _____________________) ____________________________ 
(imię i nazwisko) 

9. Członek Komisji (Kierownik robót _____________________) ____________________________ 
(imię i nazwisko) 
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10. Członek Komisji (Kierownik robót ____________________) ____________________________ 
(imię i nazwisko) 

11. Członek Komisji (Kierownik robót ____________________) ____________________________ 
(imię i nazwisko) 

12. Członek Komisji (Inni uczestnicy wg potrzeb)   ____________________________ 
(imię i nazwisko)  

Nagazowania / rozruchu / ruchu próbnego* dokonano na podstawie polecenia wykonania pracy 

gazoniebezpiecznej : Nr______________ wydanego przez _____________________ z dnia ________ 

zarejestrowanego w Dyspozycji Gazem DUON pod numerem _________________________________ 
 

Z czynności nagazowania / rozruchu / ruchu próbnego* sporządzono następujące dokumenty:  

1. ________________________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________________________  
 
3. ________________________________________________________________________________  
 
Nagazowanie / rozruch /ruch próbny* obiektu przeprowadzono z wynikiem 
pozytywnym/negatywnym*.  
 

Uwagi:  

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Podpisy członków komisji:  

1. Przewodniczący       ____________________________ 

2. Z-ca Przewodniczącego     ____________________________  

3. Sekretarz (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)  ____________________________  

4. Członek Komisji (Przedstawiciel Departamentu Eksploatacji)  ____________________________  

5. Członek Komisji (Przedstawiciel Departamentu Inwestycji)  ____________________________ 

6. Członek Komisji (Przedstawiciel Inwestora w zakresie BHP)  ____________________________  

7. Członek Komisji (Kierownik budowy)     ____________________________ 

8. Członek Komisji (Kierownik robót _____________________)  ____________________________ 

9. Członek Komisji (Kierownik robót _____________________)  ____________________________ 

10. Członek Komisji (Kierownik robót ____________________)  ____________________________ 

11. Członek Komisji (Kierownik robót ____________________)  ____________________________ 

12. Członek Komisji (Inni uczestnicy wg potrzeb)   ____________________________ 

* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK 5 
 

PROTOKÓŁ NR ___________________________________________ 

z przeprowadzenia odbioru końcowego  

Data 

 

Obiekt: 

Inwestor: 

DUON Dystrybucja S.A. 

Serdeczna 8, Wysogotowo,  

62-090 Przeźmierowo 

Wykonawca: 

 

Obiekt został wykonany w oparciu o projekt opracowany przez:  

__________________________________________________________________________________

Pozwolenie na budowę nr (jeżeli było) ___________________________________________________ 

Gotowość do odbioru zgłoszona przez Wykonawcę w dniu ________ nr pisma:___________________ 

Gotowość do odbioru zgłoszona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dniu ________ nr pisma: 

___________________  

Skład Komisji:  
1. Przewodniczący       ____________________________ 

(imię i nazwisko)  

2. Z-ca Przewodniczącego     ____________________________  
(imię i nazwisko)  

3. Sekretarz (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)  ____________________________  
(imię i nazwisko)  

4. Członek Komisji (Przedstawiciel Departamentu Eksploatacji)  ____________________________ 
(imię i nazwisko)  

5. Członek Komisji (Przedstawiciel Departamentu Inwestycji)  ____________________________ 
(imię i nazwisko)  

6. Członek Komisji (Przedstawiciel Inwestora w zakresie BHP)  ____________________________  
 (imię i nazwisko)  

7. Członek Komisji (Kierownik budowy)     ____________________________ 
(imię i nazwisko)  

8. Członek Komisji (Kierownik robót _____________________) ____________________________ 
(imię i nazwisko) 

9. Członek Komisji (Kierownik robót _____________________) ____________________________ 
(imię i nazwisko) 

10. Członek Komisji (Kierownik robót ____________________) ____________________________ 
(imię i nazwisko) 

11. Członek Komisji (Kierownik robót ____________________) ____________________________ 
(imię i nazwisko) 
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12. Członek Komisji (Inni uczestnicy wg potrzeb)   ____________________________ 
(imię i nazwisko)  

Komisja dokonała przeglądu obiektu i skompletowanej dokumentacji odbiorowej.  
 
Uwagi :  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
Komisja stwierdza, że obiekt będący przedmiotem odbioru odpowiada warunkom technicznym i 
nadaje /nie nadaje* się do eksploatacji.  
 

Podpisy członków komisji:  

1. Przewodniczący       ____________________________ 

2. Z-ca Przewodniczącego     ____________________________  

3. Sekretarz (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)  ____________________________  

4. Członek Komisji (Przedstawiciel Departamentu Eksploatacji)  ____________________________  

5. Członek Komisji (Przedstawiciel Departamentu Inwestycji)  ____________________________ 

6. Członek Komisji (Przedstawiciel Inwestora w zakresie BHP)  ____________________________  

7. Członek Komisji (Kierownik budowy)     ____________________________ 

8. Członek Komisji (Kierownik robót _____________________)  ____________________________ 

9. Członek Komisji (Kierownik robót _____________________)  ____________________________ 

10. Członek Komisji (Kierownik robót ____________________)  ____________________________ 

11. Członek Komisji (Kierownik robót ____________________)  ____________________________ 

12. Członek Komisji (Inni uczestnicy wg potrzeb)   ____________________________ 

 

Załączniki :  
1. Protokół odbioru technicznego  

2. Protokół nagazowania / rozruchu / ruchu próbnego *  

3. Inne  
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ZAŁĄCZNIK 6 
 

PROTOKÓŁ NR ___________________________________________ 

z przekazania dokumentacji odbiorowej  

Data 

 

Obiekt: 

Inwestor: 

DUON Dystrybucja S.A. 

Serdeczna 8, Wysogotowo,  

62-090 Przeźmierowo 

Przekazujacy: 

 

Dokumentacja dotyczy:  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Dokumentacja zawiera:  dokumenty wg załączonego spisu dokumentacji (potwierdzony podpisami 
stron).  
 
 
Dokumentację przekazuje _____________________________  _______________________________  

                   ( imię i nazwisko, funkcja techniczna)   ( imię i nazwisko, pieczątka) 

 

 
 
Dokumentację przyjął: _______________________________________________________________  

( imię i nazwisko, pieczątka) 

 
 

Uwaga: protokół przekazania dokumentacji sporządzono w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron (przekazujący i przyjmujący).  

 


